



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ ชุดลอกแหล่งน้ำ (หนองขวางบ้านภูดิน) ปร.5  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูดิน หมู่ที่ 15 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ  
 แบบเลขที่ ตาม อบต.กำหนด




ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ปริมาณงาน ขนาดปากสระขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960.00 ม. มีความลึกโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,290.00 ลบ.ม.  
 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวมวางท่อระบายน้ำ 28 ท่อน  
 ความลาดเอียง 1:2 ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 90 วัน  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร  
 ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2559  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ 2559  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	363,215.70	1.3266	481,841.95	
2	ประเภทงานอาคาร	20,328.00	1.2726	25,869.41	
3	งานประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		510,711.36	
		ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ		500,000.00	
ห้าแสนบาทถ้วน					

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา (นายสุนทร สีดา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพิชรางกูร) ผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
- การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด
- ราคาค่าก่อสร้างเกินงบประมาณเนื่องจากค่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพิชรางกูร) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาววารีย์ หลวงนา) หัวหน้าสำนักปลัด  
 ลงชื่อ  กรรมการ (นางอภิชนันท์ ชาญนรา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ