

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.5

ชื่อโครงการ • ขุดลอกแหล่งน้ำ (สระน้ำบ้านหินเหล็กไฟ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
 แบบเลขที่ ตาม อบต.กำหนด


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดปากสระขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,720.00 ตร.ม. มีความลึกโดยเฉลี่ย 5.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,970.00 ลบ.


ความลาดเอียง 1:2 ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 90 วัน
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร
 ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2559
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ 2559
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	381,800.10	1.3266	506,496.01	
2	งานประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			509,496.01	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ			500,000.00	
ห้าแสนบาทถ้วน					


ลงชื่อ 
 (นายสุนทร สีดา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ 
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพชรางกูร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
- การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด
- ราคาค่าก่อสร้างเกินวงเงินงบประมาณเนื่องจากค่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ 
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพชรางกูร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (จำเริญพรชัย สีหานาม)
 รอง ปลัด อบต.

กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายปური ละเมียดดี)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ