

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ปร.5

ชื่อโครงการ                   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
 สถานที่ก่อสร้าง             บ้านกระเจา หมู่ที่ 2 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
 เจ้าของงาน                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
 แบบเลขที่                     ตาม อบต.กำหนด


ประมาณการตามแบบ ปร.4                   จำนวน         1                   แผ่น  
 ปริมาณงาน     สายทางข้างศาลปูตา - ป่าช้า ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 187.00 ม. ความหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม.  
 ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 90 วัน                   ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง                   24.00-24.99                   บาท/ลิตร  
 ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน                   พฤษภาคม         พ.ศ         2560  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่                   กรกฎาคม         พ.ศ         2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	364,767.64	1.3624	496,959.43	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ			499,959.43 499,959.43	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์					


ลงชื่อ   
 (นายกฤษณ์ พันธุ์จันทร์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ   
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพัชรวงูร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ  
 และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
- การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด

ลงชื่อ   
 (จำเอกพรชัย สีหนาม)  
 รอง ปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพัชรวงูร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางสาวจารุณี ทาศรี)  
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ