สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตาม อบต.กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ปริมาณงาน สายทางข้างบ้านนายยุทธ ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 232.00 ม. ความหนา 0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง (แห่งละ 6 ท่อน) รวมเป็น 6 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 90 วัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2560

กำหนดราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	360,453.66	1.3624	491,082.06	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป		**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**		494,082.06	
		ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ		494,082.06	
สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทหกสตางค์					

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายกฤษณ์ พันธ์จันทร์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรพัชรางกูร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
2. การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(จ่าเอกพรชัย สีหานาม)
รอง ปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรพัชรางกูร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจารุณี ทาศรี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ