

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง



ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล) פר.5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 แบบเลขที่ ตาม อบต.กำหนด

ประมาณการตามแบบ פר.4 จำนวน 2 แผ่น


ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่คสล. กว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร บูพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) ด้วยวิธีทดสอบ มอก.2682-2558 เคลือบผิวด้วยวัสดุยูนิเทนขนาด 18 x 38 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 7.00 มม. พร้อมตีเส้นสนามตามมาตรฐาน

ระยะเวลาการก่อสร้าง	จำนวน 180 วัน	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง	24.00-24.99	บาท/ลิตร
		ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน	ตุลาคม	พ.ศ 2559
		ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤศจิกายน	พ.ศ 2559
		กำหนดราคาเมื่อวันที่	พฤศจิกายน	พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	1,510,498.38	1.3043	1,970,143.03	
2	งานครุภัณฑ์	39,900.00	-	39,900.00	
3	งานประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,013,043.03	
		ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ		2,013,000.00	
สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุนทร สีดา) (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ราษฎร์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีและราคาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
- การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด
- ราคาค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
 (พรชัย สีหนาม) (นางสาวจารณี ทาศรี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ